
ORÇAMENTO DE CUSTOS
Obra: PAVIMENTAÇAO BAIRRO LIMOEIRO SINAPI 05/2016 CPOS 166
Local: Prolongamento da Rua Tonico Pedro , Rua Tonico Pedro. Rua José Pedro e Rua Manoel Maria
Gestor da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÃNIA REGIME DA OBRA:EMPREITADA GLOBAL- Fls. 01/01
ITEM CD.SINAPI Descrição Quantidade Unidade P.Unit.R$ P.Unit.c/ BDI R$ Total R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 74209/001 Placa de Obra padrão MCIDADES 3,00 m2 321,04 387,59 R$ 1.162,77

TOTAL DC ITEM R$ 1.162,77
2.0 MEIO-FIO C/SARJETA
2.1 74237/001 Meio-fio c/sarjeta executado com extrusora 956,00 m 28,73 34,69 R$ 33.163,64

TOTAL DC ITEM R$ 33.163,64
3.0 PISO (CALÇADA)
3.1 73892/002 Piso (CALÇADA) em concreto Fck=12Mpa e= 7cm 1261,20 m2 35,37 42,70 R$ 53.853,24

TOTAL DO ITEM R$ 53.853,24
4.0 CD.SINAPI PAVIMENTAÇÃO R$ -
4.1 72961 Regularização e compactação do Subleito até 20 cm 3.654,00 m2 1,19 1,44 R$ 5.261,76

74151/0001 Escavação e carga de material de 1a. Categoria 730,80 m3 3,2 3,86 R$ 2.820,89
4.2 72914 Base de solo cimento 6% mistura em pista 730,80 m3 61,22 73,91 R$ 54.013,43
4.3 72945 lmprim.de Base de Pavimentação com emulsão CM30 3.654,00 m2 4,58 5,53 R$ 20.206,62
4.5 72943 Pintura de Ligação com RR-2C 3.654,00 m2 1,34 1,62 R$ 5.919,48
4.6 72881 Transporte local c/caminhão basculante, R.Pav55 Km 6.029,10 m3xkm 1,16 1,40 R$ 8.440,74
4.7 72965 Capa com CBUQ 263,08 T 205,63 248,26 R$ 65.312,24

80 R$ 161.975,16
5.0 SINALIZAÇÃO VIARIA
5.1 COD.SINAPI 72947 Sinalização horizontal c/tinta retrorefletiva 87,60 m2 18,72 22,60 R$ 1.979,76
5.2 COD.CPOS-970510 Sinalização vertical em placa aço galv.inst.03placas 0,69 m2 599,37 723,62 R$ 499,30
5.3 COD.CPOS-970514 Suporte de Perfil metálico Galvanizado (03unidades) 8,10 kg 14,14 17,07 R$ 138,27

TOTAL DO ITEM R$ 2.617,33
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI DE 20,73% INCLUSO CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO R$ 252.772,14
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Proponente/Tomador
P.M.PAULISTÂNIA

Municipio/UF
PAULISTÂNIA

Empreendimento ( nome/apelido)
PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO MUNICÍPIO

Aprovação (data)

Operação
_]Financiamento | x jRepassse

Programa/Modalidade/Ação
PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO

Item
Discriminação

Descição Quant./unid
Repasse

R$ % Próprios (R$)
Contrapartida

(%) [Outros (R$) (%) Total %
Total

R$
Execução
EF ou AD

Contrapartida
OS ou FIN

1 Serviços Preliminares 1.130,93 97,26% 31,84 2,74% 2,74% 1.162,77
2 Meio-fioC/sarjeta 32.255,46 97,26% 908,18 2,74% 2,74% 33 163,64
3 Piso calçada 52.378,47 97,26% 1.474,77 2,74% 2,74% 53.853,24
4 Pavimentação 157.539,49 97,26% 4.435,67 2,74% 2,74% 161.975,16
5 Sinalização Viária 2.545,65 97,26% 71,68 2,74% 2,74% 2.617,33

V////////////A

V////////////S
y////////////A
V////////////A
Y////////////A
V///////////A
y///////////A
V////////////Av/////////zyA
Wfmm
V///////////A
V///////////Ammm.

V////////////A
245.850,00 97,26% 6.922,14 2,74% 0,00% 2,74% 252.772,14

Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

|#REF!
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA

N°,do CT
SICONV 8585/2016

#REF!
PLANEJAMENTO URBANO

#REF!
PAULISTÂNIA
Aprovação (data)

#REF!
PAVIMENTO EM DIVERSAS RUAS

Parcela (n.°)
I

Fim vigência (data) Mês cronog
I

Item Discriminação
1 Serviços Preliminares

Valor
R$

Peso
%

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4
SIMPLES ACUM SIMPLES

1.162.77 0,46% 100,00
2 Meio-fio c/sarjetas 33.163,64 13,12% 50,00

100.0Q v/zmm
ACUM SIMPLES I ACUM SIMPLES ACUM

3 Calçamento e Passeio
4 Pavimentação

53.853.24 21,31% 50,00
50,00

5 Sinalização Viária
161.975,16 64,08% 50,00

50,00
50,00

2.617,33 1.04%
50,00

50,00

50,00
100,00

mmm
W/////////A
'mmm.

V//////////Ammm

Total (%):
Total (RS):

49,71 49,71 50,29
252.772,14 100,00% 125.658,79 125.658,79 127.113,35 252.772,14 |

100,00 mmm
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MHICÍHOBEPMUSrtim
CNPJ n° 01.614.826/0001-03

MEMORIAL DESCRITIVO
Obra: Pavimentação no Bairro Limoeiro
Local: Prolongamento da Rua Tonico Pedro, Rua Tonico Pedro e RuaJoséPedro.
Bairro Limoeiro - PAULISTÂNIA - SP

Gestor da Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA

Regime de Execução: EMPREITADA GLOBAL

1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES
Será colocada Placa de Identificação da Obra.

2.0 -GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS
As guias e sarjetas serão executadas em concreto de fck = 15 Mpa, commáquina extrusora no perfil em detalhe no Projeto anexo.

3.0 -CALÇADA
Será executada em concreto fck= 12 Mpa, com espessura de7,0 cm.

fA

4.0 -PAVIMENTAÇÃO

A Pavimentação será de CBUQ - concreto betuminoso usinado a quente,sobre base de solo cimento 6% mistura em pista, a abertura e preparo decaixa será de 20 cm, após compactação receberá pintura impermeabilizanteCM 30e pintura ligante com emulsão RR 2C, só então será lançada a capa derolamento de CBUQ com 3cm de espessura, que após compactação com rololiso será liberada ao tráfego.

5.0 -SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Serão executadas Sinalização Horizontal e Vertical de acordo com as Normasdo DENATRAN/CONATRAN e Projeto anexo

Paulistânia, aos 20 de junhode 2016
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Vicente Luís Ribas de Abreu
Engenheiro Civil

CREA 0600904367
Rua Thomaz Magdaleno, n° 102 - Centro - Fone/Fax:(14) 3275-8799CEP - 17150-000 - PAULISTÂNIA/SP

E-mail: DmDaulistania@amail.com - www.paulistania.sp.gov.br




